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L
PREAMBULUM

1. Jelen szerzédést a Felek, a Pécsi "iligirokséei Negyed” fejlesstise-Cella Septichora™ tirgyban,
GINOP-7.1.6-16 azonosité szidmui pilyizat keretében lefolytatott nemzeti nyilt kdzbeszerzési
eljaras eredményeképpen kotik meg. Az eljarist meginditd ajinlad felhivis az EKR rendszerben
EIKR001529562021 szamon jelent meg.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast megindité ajanlati felhivas és
dokumenticié, valamint Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata, melyet a kdzbeszerzési
eljarasra tett.

A nyertes ajanlat értékelésre kerult elemei:

328.455.999 Ft

1. Nettd ajanlati ar (HU
ett0 ajanlatl s (FIUR) (opcids tételekre vonatkozodan:

9.688.888 I't)

2. A jotallas vallalt tobblet idétartama hénapban a
minimalisan elvirt 36 honap felett (tninimum 0, maximum 24 hénap
tovabbi 24 hénap)
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3. M.2. Va) alkalmassagi feltétel igazolisira bemutatott

szakember ott meghatirozott relevans szakmai gyakotlata

- 24 hénap
60 hénapon felilli idStartaminak Gsszege (minimum 0,
maximum tovibbi 24 hénap)
4. M.2. b) alkalmassigi feltétel igazolisara bemutatott
szakember ott meghatirozott relevins szakmai gyakorlata
24 hénap

24 hénapon felili idStartamanak Gsszege (minimum 0,

maximum tovabbi 24 honap)

2. Megrendel$ a berubizissal szemben timasztott alapvetd muszaki, mennyiségi és szakmai
kévetelményeket a kézbeszerzési cljarasban Villalkozé tendelkezésére bocsitott kozbeszerzési
dokumentumokban (a tovibbiakban: kézbeszerzési dokumentum) tészletesen meghatirozta.
Vallalkozé ezen feltételeket a kozbeszerzési eljirdsban benyvjtott ajanlatiban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhazis alatt a Megrendeld a jelen szerzédés targyat képezd tervezési és
kivitelezési feladatok Osszességét érti.

3. Megrendeld az ajanlatok mindente kiterjeds és részletes vizsgalatat kovetden a kozbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsol6dé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2022. 4prilis hé 26 napjan irdsban eredményt hirdetetr. Megrendeld kdzbeszerzesi
eljarasban hozott ddntése szerint a nyertes ajinlattevd — vagy amennyiben a Kbt 131. § (4)
bekezdésében megadott kériilmény az dsszegzés megkiildését kévetben elballt, a nyertes ajanlatot
kovetkezd legkedvezSbb ajénlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozd lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé Felek
az egyes jogokat érvényesitik, a kdleséndsen megallapitott szolgaltatisokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.

5. A Szerz6édd Felek elézetesen is deklaraljzk azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendel$ felé, hogy a Feladatleirasban meghatirozottak
alapjin a Szerzdésben meghatirozott épitési beruhdzast és kivitelezi, kapcsolédé feladatokat
elvégzi és befejezi, az esetleges felmeriils hibikat kijavitja és azt mikodSképes allapotban atadja.

5.2. Megrendel eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzdésben eléirt idépontokban ¢s médon
a Szerzédésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és {itemezés
szerint — a Vallalkoz6 részére megfizeti.

5.4. Vallalkozé koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzGdésszerien, teljes koren
miiszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llisanak megfeleléen a vallalt hatiridében a szakvallalat
gondossigival elkésziteni, az chhez szilkséges hat6sigi engedélyek beszerezésénél kozremiikddni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszerien teljesiteni. A Vallalkozo az
elébbi, a Létesitmény szerz&désszeri megvalésitisara villalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotillasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a MegrendelS a jelen szerzédés tirgyat képezd tervezési és kivitelezési
feladatok sszességét értl.

5.5. Vallalkozé a Szerzddéses Megillapodas aliirdsival akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvilaszthatatlan részét képezd kézbeszerzési dokumentumokat és a Megrendels altal a
trendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirisokat ismeti. Vallalkozé a Létesitmény Netto Ajanlati Arit ezen
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informaciék figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfelels
és rendeltetésszerli hasznalatihoz a megfeleld megjelenési és mindségli megvaldsitishoz,
zavartalanul hasznalhaté allapotihoz sziikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta,
és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

5.6. Villalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kézbeszetzési dokumentum Atfogdan és kell alapossiaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvirist és eldirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelezé feleléssége, figyelemmel a Ptk. 6:252, § (3) bekezdésében
foglaltakra. A szerzGdés alafrisival Villalkoz6 kijelent, hogy az ajanlat kidolgozasa soran kell§
koriiltekintéssel jart el, ezért a kozbeszetzési dokumentum esetleges hidnyossigara t6rténd utalissal
semmiféle t&bblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyamin az ajanlatkérének nem all
modjaban elfogadni. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a tervdokumentacié kivitelezésre alkalmas, tovibba
a Vallalkozo ajanlataban szereplé netté ajanlati ar a dokumenticiéban szerepld munkakat teljes
korlien tartalmazza és valamennyi kockdzatot az ajinlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz&dés 4talinyaras jellegére figyelemmel Villalkozé
kijelenti, hogy:

" megismerte a kdzbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt tervezési és kiviteli munkalatok
teljes kérih megvalositisira vonatkozdan tette meg ajanlatit;

® a rendelkezésére bocsitott tervdokumenticid, jogerds épitési engedély, és kéltségvetés,
tovabba a Vallalkozé altal készitendé Tervdokumenticid, valamint a Megrendeldi
kovetelmények alapjin az épitési beruhizist szerz8désszerden, teljes korten, miszaki és
mindsegi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozd jogszabalyoknak, miszaki
szabalyoknak megfeleléen késziti el;

* 2 kézbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen eldzmények utin a Szerz8d6 Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak, jogerés épitési engedélynek, Megrendelsi kévetelményeknek és
koltségvetésnek valamint a Vallalkozo kbzbeszerzési eljirisban benyjtott ajinlatinak megfeleléen
az alabbiak szerint allapodnak meg:

1I.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendeld megtrendeli, a Vallalkozé pedig elvillalja a
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A Pécsi ,,"Vildgiriksézi Negyed" fejlessuése-Cella Septichora” targya
beruhdzis sorin a feladatleirasban eldirt kiviteli tervek elkészitését, a Létesitmény kivitelezését a
miszaki dokumenticiéban meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miiszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

2) A Megrendelé altal biztositott és a Villalkozé ltal készitendd Tervdokumentacid, miiszaki

leiris, jogerss engedélyek

b) Megrendeléi kdvetelmények, engedélyes és tendertervek

¢) Vallalkozd ajanlata;

d) Vallalkoz6 altal adott arazott kdltségvetés;
egyittesen hatirozzak meg oly mddon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmil elSfrasokat kell iranyadénak tekinteni, ellentmondis esetén az alibbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késobb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzGdéses megillapodas [1.6. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.
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A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett tervezési és épitési munkéalatckon il — téhhek kdzott

— az alabbiakat foglalja magiba:

a munkateriilet atadast koveten allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy vided
dokumenticidéval kell alatamasztani;

a munkaterilet szitkséges Grzése;

felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

valamennyi ideiglenes épitési vizellitashoz és épitési elektromos ellitishoz és vételezésckhez

szitkséges mérhetd kiépitések elkészitése; a projekt megvalositasinak idStartam alatt felmerild

kéztizemi dij a nyertes Ajanlattevot terheli;

a kivitelezés megvaldsitisihoz szitkséges valamennyi épitési és szerclési munka elvégzése;

minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatisa, amely ahhoz szitkséges, hogy a

kivitelezést a tervekben meghatirozott dllapotban Ajinlatkérének atadja;

az elkésziilt létesitmény szerz&désnek, jogszabalynak torténd megfeleléségének igazolasa;

minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a biztonsagos

miikédéséhez/ hasznalathoz sziikséges;

az atadas-atvételi eljards soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi

igazolasat kbteles atadni;

4tadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznilatba vételi engedély benytjtasihoz szitkséges

dokumenticié elkészitése és atadisa a Megrendelének, a Megrendel6i kovetelményekben

rogzitett formaban és példanyszamban;

valamennyi kivitelezési munkéval kapcsolatban képz8d6 bontasi tormelék és épitési hulladek

gyljtése és a Megrendeléi kovetelményben foglaltak szerinti  elszallitdsa, illetve a

jogszabalyoknak megfelel$ Artalmatlanitisa, és vagy Gjrahasznositisa;

a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulisi teriiletek kivitelezés

megkezdése eléttl Allapotnak megfelelé helyreallitasa;

a kotnyezetben, kornyezd épitményekben okozott sérilések, kirok helyreallitisa, a

szavatossigl és j6rallasi kotelezettségek ellatdsa;

A Villalkozé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, és ataddsa az

Megtendelének, valamint dijak befizetése, amely a Létesitmény izemeltetés¢hez, biztonsagos

mukddtetéséhez sziikséges;

A Villalkozé feladata az dsszes érintett kdzmiszolgaltatdval vald egyeztetés, tovabba adott

esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a Villalkozét terheli,

- rendelkezésre Allis a hasznalatba vételi eljards soran

Kivitelezés alatt tehit Szerz3dé Felek a munkdk teljességét értik azzal a céllal, hogy Vallalkozé

mindenfajta munkit a Szerzddés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atra, hogy a
tervdokumentici6t, épitési engedélyt, az drazatlan kéltségvetést és 2 Megrendelsi kovetelményeket
attanulmanyozta, azokat megval6sithaténak tartja és az esetleges abban nem szerepld tételekkel a
vallalasit mar kiegészitette — azaz tobbletmunka elszimoldsa a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
tendelkezése alapjin lehetséges.

4. Jelen Szerz&dés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel egyiittesen
értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzddés

b) Kiegészits tajékoztatas

¢)  Megrendeldi kovetelmények

d) Tervdokumenticid, jogerss engedély(ek)

e) A kozbeszerzési eljiras soran tett nyilatkozatok

fy  Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozd Ajanlata

g) Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek
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-5 Villalkozd szerzédéses katelezettséget. vallal a Megrendeld felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikédéképes illapotban és eléirt hatiriddben 4tadja, valamint az abban rejlé
hibakat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

6. Megrendeld ezaton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzdésben eldirt
idépontokban és médon a Szerzédéses Arat kifizeti.

111
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d5 FPelek kélesénosen szitkségesnek tartjdk egymdis irisban torténd tajékoztatisit
minden olyan kérilményrél, amely a szerzdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a f€], aki ezt elmulasztja, vagy késGbbi idSben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegendS okot szolgiltat arra, hogy az egyiittmikddési joszandékot a masik £él
kétségbe vonja és az esetet gy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmat.

2. Villalkozo haladéktalanul értesiti a MegtendelSt minden olyan kériilményrsl, amely jelen
szerzG6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridSket érdemben érinti vagy befolyésolja.
Az értesitesben rdgziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozé és a Megrendel$ a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken til, 4ltaliban is
cgyuttmikodnek. Ennek megfeleléen kellé id6ben egymis rendelkezéséte bocsatjik a szitkséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérsl.
A teljesitést étinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tijékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykételes, Vallalkozd koteles tajékoztatni Megrendelst abban
az esetben, ha észleli, hogy a beruhizisra kiadott épitési engedély médositisa, illetve a kivitelezéssel
kapcsolatban 4j engedély, hozzijirulis megszerzése, vagy a tervdokumenticié részét képeuzd
egyeztetési jegyz8kdnyvek lejarati figyelermel, azok megijitasa valik szikségessé. A médositas az
U engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzdkonyvek megljitisa Megrendel
kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

-

Allapotfelmérés

1. Villalkozé a munkaterillet atadasit kévetSen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet foté-
vagy video dokumentaciéval kell alitamasztani, mely dokumenticié zéré dokumentaciénak
mindsill. Az dllapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zéré dokumenticié észét képezik.

Munkateriilet Atadisa

2. A munlkat a Megrendel altal a kijel6it helyen kell elvégezni.

3. Megrendel6 koteles Vallalkozénak a helyszin hozzaférhetdség jogat a jelen szerz8dés alairisit,
kévetben a megrendelsi kovetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Vallalkozé
munkavégzésre a jogszabélyi elirdsokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozé bejelentési
kotelezettséget kévetden az ott irt hatiridS betartisival jogosult, ezen idSpontig kizdrdlag a
munkakezdéshez szilkséges elékésziiletek végezhetSek. Megrendeld a munkahelyet alkalmas
allapotban koteles a Villalkozo rendelkezésére bocsitani.

A munkakezdés tervezett idépontjarél a Vallalkozénak 5 nappal korabban tajékoztatnia szitkséges
a MegrendelSt és a Miiszaki ellendrt. A munka csak a Mszaki ellendr irisos engedélyével kezdhetd
meg.
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4. Megrendeld kételes minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozd adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejiileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet ataddsanak feltétele: zéré6 dokumenticié Miiszaki ellendr altali elfogadasa és a
Viallalkozo altal megnyitott épitési napldban a munkakezdési engedély kiadisa.

A Megrendelé jogai

6. Megrendels jogosult a Vallalkozé tevékenységét ellenSrizni, de az ellenSrzés a Vallalkozd
szerzbdésszeri teljesitését nem hétrltathatja. Vallalkozd nem mentesiil a felelésség aldl, ha
Megrendeld az ellenbrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaris alapjin megkéttt szerzddés, illetve a
Megrendelé utasitasai szetint koteles eljirni. MegrendelS utasitdsa nem terjedhet ki a munka
megszetvezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendelé csak a kézbeszerzési dokumentum részét képez6 tervdokumentacioban, feladat
lefrasban és a kdltségvetésben, tovabba a Villalkozé dltal készitett és Megrendel§ altal jévahagyott
kiviteli tervdokumenticiéban meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és
miiszaki iranyelveknek, technoldgiai lefrisoknak megfeleld teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt
munka mindsége a vonatkozd elirdsoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy
Megrendelé kizirdlagos joga dénteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti mindség
teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minéségben elfogadja,

9. Amennyiben a Vallalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez szitkséges egyéb informdciéra van szitksége, az informacio igényérdl a
MegrendelSt haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkoz6 iltal ésszer(ien
kért, a szerz6désszerQl teljesitéshez szikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetd legrovidebb ésszerd hatitid6n belil - késedelem nélkiil — a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendels a vallalkozéi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerzddés teljesitése soran
keletkezd, szerz8i jog védelme ald esé alkotisokon terileti kotlitozas nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szdiméra 4tadhaté felhasznildi jogot szetez, valamint jogot szerez az alkotisok
atdolgozdsata is, melyr6l Villalkozé az alvillalkozdit és harmadik személyeket is koteles
tdjékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerz8déses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizardlag a Tamogat6 el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

12. Megrendeld koteles a Véllalkozé dltal dtadott kiviteli tervet/ terveket 15 napon belil jévihagyni,
vagy kifogasait ezen idStartam alate kézolni.

Megrendels munkavillaléi

13. Megrendeld felelds azért, hogy munkavallaléi és a tébbi vallalkozéja a helyszinen
egyuttmitkodjon a Vallalkozoval.

Megrendeld pénziigyi intézkedésel

14. Megrendels Villalkozd kérelmének kézhezvételét kovetd 8 napon belil kételes igazolni, hogy
a Vallalkozd kévetelésének kiegyenlitése targyaban a pénzigyi intézkedések elkezdédtek és
folyamatban vannak.

MeorendelS kdvetelései

15. Ha a Megrendelnek Valalkozoval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
gy arrdl kdteles a Vallalkozot, valamint a Miszaki ellendtt haladéktalanul 2 kbvetelését alitimaszto
adatokkal egyiitt értesiteni.
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V.
VALLALKOZO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

Viallalkozd ditalinos kotelezettséoei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozd kételes a Megrendel6vel kétdtt szerzédésben
foglalt munkakat a megjelslt hatiridGig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésckre megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes
magyat szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek, technoldgiai eléirasoknak megfeleléen elvégezni.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisahoz a Megrendelének
kiemelt érdeke fiz6dik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendeldi
kovetelményckben szereplé feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz8dés magiban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerzédésben nem szerepel - a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez szitkséges.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerzédésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotillasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjdban foglaltakra.

4. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hib4jabdl keletkezett
meghibasodas, ill. mikodési rendellenesség vonatkozisiban a Megtendel$ irisbeli értesitésétdl
szamitott 24 6ran belil megkezdi a hiba elharitasit.

5. A Villalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerliségéért, dllékonysagiért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositisara, hogy a Megrendel$ szimira megvaldsult feljitott Létesitmény
tendeltetésszertien hasznalhaté legyen, valamint kételes megszerezni valamennyi kozigazgatdsi
vagy harmadik személytél szarmazé hozzdjarulist, engedélyt. Megrendels harmadik személy alatt a
pl. tervezd, felelds miszaki vezetd, miszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés soran a tervdokumenticiotol, feladat lefrastdl vagy
koltségvetestdl el kivin térni, Ggy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technoldgiat
kételes a Megrendeld altal megbizott Mdszaki ellendtrel, Tervezével és a MegrendelSvel elézetesen
jovihagyatni. A Miszaki ellenér a Tervezé és a Megrendel§ jévahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozé teljes korii felel6sségét nem csékkenti.

8. A jelen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz0désmodositas keretében szabalyozhatd
Jogszerien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértékli termék, tipus, technoldgia megajanlisa esetén az egyenériékiséget Villalkozé killén
dokumentumokkal alitimasztottan megfelelé médon, batmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelel$ termék, szolgaltatas vagy épitési beruhdzas megfelel az
Megrendelé altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitasa vonatkozasaban a Villalkozoét vita esetén bizonyitasi kotelezettség
terheli.

A Megrendeld  egyenértékii  teljesitésnek  tekinti  azon  megoldasokat, amelyek a
tervdokumenticiéban rogzitett funkcickat biztositjak, és mikédésik soran azonos biztonsagot
nyujtanak és azonos hatasfokkal mikoédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelnitk.

A Vallalkozo az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasdban - szitkség esetén
- sajat koltségén koteles a kapesolddd engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

7

£




ZSOK lktatoszam: Sz/11-816/2022

Szerz8dé felek Iijelentik, hogy az 4razott kéltségvetés tételeinek egyeztetésekor &s az
egyenértékiiség megallapitisinal a 322/2015. (X. 30.) Kormdnyrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében
rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzddésben
maghatirozott elGirasok Villalkozé dleali teljesitése esetén a megvalGsitds sordn a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértékii terméket is elfogad

9.  Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
Jétesitményekben a kivitelezés megvalésitasa sorin kirt nem okoz. A Villalkozo a kételezettsegek
megszegésével akir Megrendelének, akir harmadik személynek okozott kirokért teljes korli anyagi
feleldsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal &sszhangban Villalkozd mentestl a
felelsség aldl, ha bizonyitja, hogy szetrzédésszegést ellendrzési korén kivil esh, a szerzodéskotés
idépontjaban elére nem lithaté kériilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a korilményt
elkeriilje, vagy a kart elhritsa. A Villalkozd kételes a kivitelezés megvaldsitisa sordn a szomszédos
ingatlanok hasznaléinak szitkségtelen zavarisa nélldil eljarni. A szerzédés teljesitése soran a Ptk
szerz&désen kiviil okozott kirtéritésre vonatkozd szabalyai is iranyadok.

10. Vallalkozd érdekkérében felmeriilt okbdl bekdvetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
Megrendeldvel szemben kerillnek érvényesitéste, és MegrendelS ez alapjin birmilyen jogcimen és
osszegben marasztalisra kerill, vagy megtéritésre koteles, Ggy ezen kéltségek megfizetése aldl
Villalkozé kételes a MegrendelSt mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendeld kartérités jogcimén jogosult Villalkozétol a szerz6désszegés kovetkezményekeént,
a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerzédésszerdl teljesitése miatt mas Vallalkozé igénybevétele
esetén a jelen szerzédésben meghatirozott véllalkozéi dff és az 6 Villalkozasi szerz6dés alapjan
Megrendel6t terhelé villalkoz6i dij kilonbozetét Villalkozéval szemben érvényesiteni.

12. Villalkozd a lefolytatott kdzbeszerzési eljdrds alapjan megkototr szerzddés, illetve a
Megrendel$ utasitisai szerint kételes eljarni. Ha Megrendeld célszeritlen vagy szakszerltlen
utasitast ad, erre a Villalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6
karért a Villalkozd felelds. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, 2
Villalkozé a szerzédéstsl elallhat. Ha nem 4ll el, 2 Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendeld
kockdzatira koteles a munkat elvégezni.

13. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Vallalkozo
kdteles a Megrendeld Mszaki ellenSrével jovihagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket 2 munka
megkezdése eldtt részére dtadni. Megrendel$ Milszaki ellenérének jovahagyasat frisban adja meg,
azonban ez Vallalkoz6 teljes kori feleldsségét nem csdkkenti.

14. A Villalkozé kételes gondoskodni az altala végzett munkival Gsszefiiggésben szikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  és  kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elirasok betartisirdl.
Villalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott eléirisoknak nem megfeleld teljesitésébal
szarmazik.

15. A Vallalkozd felelGssége a Megtendelével szemben kiterjed
- az altala alirt kotelezettség vallalasokra;
- az érvényben 1éve szabalyokra;
- a szakma szabalyaira.

16. A Vallalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megérzéséért, ide értve az altala,
megelézéen létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok dtvételéig.

17. A Villalkozé kijelenti, hogy az Altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipati minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljirasok tulajdonat vagy hasznalati jogit
jogszerden szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kotelezettséget vallal a maga, alvallalkozoi &s
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beszallitdi nevében a Megrendeld felé, hogy a szikséges felhasznaldsi engedélyeket sajat
hataskorben és koltségén beszerzi.

18. Vallalkozo kételes kartalanitani a Megrendeldt, ha a Megrendel6vel szemben barki birmi nemt
kovetelést taimasztana, vagy vitissa vilna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszimok, gyartisi
eljarasok tulajdona, felhasznalhatésiga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminem igénnyel élne.

19. A Villalkozo - az alvallalkozéira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozd tudomésul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasihoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiizddik.

20. A Villalkozé felelds a teljesitéshez szitkséges elegendd szamu és szaktudist személyzet
biztositisiért. Vallalkoz6 felelés az alkalmazottainak magatartisiért a teljesités helyén.

21. A Szerz6dd Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a Miszaki
ellendr engedélyével keriilhet sor. A Villalkozd a Miiszaki ellendrt az eltakaras el6tt 3 munkanappal
kételes értesiteni. A Vallalkozd utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
helyreallitis kéltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapesolatban allispontja téves volt.
Amennyiben a Villalkozé az adott munkarészt engedély nélkil eltakatja, a feltiris kéltsége akkor
is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltiras koltsége, ha képviselSje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett id8ben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Villalkozé koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megtrendel6 szimara megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti igyleteitSl.

23. A Villalkozé - amennyiben kilfsldi adéilletSségii — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtél a magyar adohatdsig kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozdra vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

24, A Villalkozo koteles a jotallas idStartam lejartdig a beépitett berendezések tartalék és
potalkatrész ellatasat a gyartd altal biztositani.

Villalkozb képviseléie

25. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselGjét felruhazta minden
hataskorrel, amely szitkséges ahhoz, hogy nevében a szerz3dés szetint cselekedjen.

Villalkozd a Muszaki cllenér elézetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGiének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselének feladata a Vallalkozd munkajanak iranyitisa és amennyiben a helyszinen nincs jelen,
ugy koteles megfelelS helyettesité személyt kinevezmni, és errdl a Miszaki ellendrt értesiteni.

Vallalkozé képviselSje barmely alkalmas személyre atruhazhat birmilyen jogkort, feladatot és
hatiskort, mely atruhazas a Muszaki ellenér értesitését kovetden lép hatalyba és az barmikor
visszavonhatd.

Alvallalkozdk

26. A Villalkozé az Ajinlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat
igénybe venni. A Vallalkozd teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassiginak igazolisiban. Ha a
Villalkozé a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrol koteles
el6zetesen tajékoztatni a MegrendelSt, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevondsa, illetSleg az
alvallalkozdk, az alkalmassiag igazolasiban résztvevd szakemberek személyének médositisa
tekintetében a Vallalkozonak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkozd
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 tudomésul vesz, hogy az alvallalkozdk, szakemberek fentick szerinti jogszerii igénybevételchez a
Megrendelének kiemelt érdeke flizddik.

27. Villalkozé kijelenti, az ajinlatiban tett nyilatkozatdval (3-4. értékelési részszempont)
&sszhangban a teljesitésben az alabbi szakember miikédik kozre:

29.1. az &pitési szakteriilet milemléki részszakteriileten tapasztalattal rendelkez6 szakember neve:
Wéher Arpad szakmai tapasztalata 64--37hédnap.

29.2. az épitészeti tervezési terilleten tapasztalattal rendelkezé szakember neve: Aspén Laszlé
szakmai tapasztalata 25--28 hénap.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatirozott szakember a
teljesitésben nem miikodik kézre, vagy a Vallalkozé szakember valtozisival kapesolatos a Kbt. 138,
§ (2)-(4) bekezdésben irt kételezettségét megszegi, az stlyos szerzédésszegésnek mindsil, mely
esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal
azonnali hatillyal felmondani és a Villalkozéval szemben meghitsulasi kdtbért érvényesiteni.

28, A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvillalkozbért tigy felel, mintha a munkit maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kirért is, amely
anélkll nem kovetkezett volna be.

29, Villalkozénak minden alvillalkozé munkijanak tervezett kezdési idépontja elbtt és a
helyszinen t6rténd munkik megkezdése elbtt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell 2 Miiszald
ellendrt.

30. A Vallalkozé kijelenti a Kbt. 66. § (6) és 138. § (3) bekezdése alapjan:

* A megvaldsitis alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozd alvallalkozét kivan igénybe venni
- restauralasi feladatok elvégzése

" A szerzddéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
-  RENOME -R Bt., 1021 Budapest, Dembinszky u. 17.

31. Felek egyezben adjak el§, az alvallalkozdknak a szerz3dés teljesitésében vald részvétele aranyat
az hatirozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés iltalinos forgaimi adé nélkil
szamitott ellenértekébdl.

A Villalkozd a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités id6tarrama
alatt a szerzédéskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozojat Megrendels részére bejelenti és
ezzel egyiitt nyilatkozik artél is, hogy az dltala igénybe venni kivint alvallalkoz6 kizdt6 okok hatilya
alatt nem all.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapesolddd bejelentési, nyilatkozattételi, illetve elektronikus
épitési napldban torténd rdgzitési kotelezettségét megsérti, tgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése
alapjan ezt stlyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendeld jogosult azonnali hatllyal irdsban
felmondani a szerzodést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsilé alvallalkozd (k) pénziigyi
részvételének aranyat részletezd melléklet, melynek médositasat a Vallalkozd az alvillalkozd (k)
igénybevétele el6tt 5 munkanappal koribban kételes bejelentend, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) -
(4) bekezdésére.

Kitiizés

32. Villalkozé felelés a Létesitmény minden részének megfelels elhelyezéséért és kiteles kijavitani
minden, a Létesitmény elhelyezésében, szinteiben, méreteiben vagy nyomvonalaban 1évé hibat.

Biztonsagi eliarasok
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33, Viallalkozd koteles: . . . .

"  betartani minden alkalmazandé biztonsigi elSirdst;

= gondoskodni minden helyszinen tartézkods6 személy biztonsigardl;

* legnagyobb gondossaggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
szitkségtelen akadalyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetek ezekte a személyekre;

" gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasirdl, Srzésérdl és védelmérsl, mely a
befejezésig és dwvételig tart;

* Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jirdikat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossigi és koézosségi hasznilatinak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lithatd fizikai kértlmeények

34. Fizikai korilményeken olyan természeti korilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezG anyagokat kell érteni, amelyckkel a Vallalkozd a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat,
mely utobbi a vis-majorra vonatkozo el6irasok alapjan keril megitélésre.

35. Ha a Vallalkozé kedvezétlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket eléte nem lithaténak itél,
akkor errdl a tényrSl a lehet6 legrévidebb iddn beliil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megtendeldt. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elbte nem lithatonak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredSen esetlegesen
felmeriil6 koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

36. A Miszaki ellendr kételes a Villalkozé értesitését ellendrizni és annak elfogadisira vagy
elutasitasara a Megrendelének javaslatot tenni.

37. A Villalkozé értesitésének elbiralisiig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfeleld ésszert és helyes intézkedésekkel a2 Miiszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni.

Uthasznalati jog és szolgiltatdsok

38. Villalkozé visel minden olyan kilonleges és/vagy ideiglenes tthasznilati jog, kozterilet
foglalds koltségét és dijat, amelyre Villalkozdnak szitksége lehet, a telepiilés kdzigazgatasi teriiletén
kiviili helyszin, illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Vallalkozé koteles a megkozelits
utak, szitkséges kozteriiletek megfelelGségérSl és hasznilhatdsigardl meggyézédni és azokat
rongilédastél megdvni. Az uthasznidlatra vonatkozd elSirdsok megszegésével okozott karért
kizarolag Vallalkozd felelds, és koteles az elSirasok megszegése estén a beruhdzashoz igénybe vett
utak k helyreallitasara.

Aruk szllitisa

39. Az aruk szallitasat Vallalkozd a Megrendel6i kdvetelményekben meghatirozott modon és
id8ben a lakossag és az Orokségvédelmi helyszin nyugalma zavartalansiganak biztositasa mellett
koteles végezni. Villalkozé felelés minden dru és mis dolog csomagolisiést, berakodisaért,
szillitisaére, kirakoddsdért, tiroldsaért és megbvasiért, amely a Létesitményhez szitkséges.
Villalkoz6 felelés minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek
megszegéschdl vagy nem szerzGdésszerd teljesitésébdl szarmazik.

Vallalkozd eszkézel

40. Vallalkozo felelés minden eszkozéért. Vallalkozoé kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkOz hasznalatihoz szikséges.
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Kornvezetvédglem

41. Vallalkozénak minden téle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kdrnyezetet mind a
munkaterileten, mind azon kivill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez3dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kdrnyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, killdnos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (za), por) szem elott tartasara.

Irdsos jelentés

42. Zéré dokumentacié (Munkakezd$ jelentés): Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépését kévetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezdd jelentést (zéré6 dokumenticiot)
késziteni, melyet koteles ezen idSpontig jévihagyasra a Miszaki ellenStnek, illetve a
Megrendelének atadni.

43. ElSrehaladasi jelentés: Villalkozé koteles a Megrendeli kovetelményben elbirtak alapjan
elkésziteni.

44. Az el6rehaladasi jelentést legkésébb minden hénap 5. napjdig kell 2 Megrendel6nek dtadni.

45. Az elérehaladasi jelentés elektronikus valtozatit meg kell killdeni a Megrendelé szamira a
Megrendeli kovetelményben elbirtak alapjan. Vallalkozé tudomdssal bir ars6l, hogy a leadott
elérehaladasi jelentést a Miszaki ellendr és a Megrendeld jogosult és koteles Atvizsgilni és
Villalkozé kételes az eldirt javitdsokat eszkdzodlni, azonban az el8irt javitasok nem tehetik a
Vallalkozd kételezettségeit terhesebbé.

46. A Miiszaki ellenérek és a Vallalkoz6 képvisel8jének heti koordinacids értekezletet kell tartani
a kovetkezé heti munkak elokészitése céljibél.

47. A Mfszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzSkonyvet kell késziteni, a résztvevdk és a
Megrendelé szamara mdasolatot kell kildeni. A jegyzOkonyvben az elvégzendd munkdkra a
feleldsoket és hataridSket ki kell jelélni a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen.

48. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkozé be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény dtadas-dtvételi igazolisaban megjelblt befejezési datum idején még
nem készilt el. Vallalkozé kételes az elSrehaladisi jelentést a Megrendeldi Kovetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvaldsulasi dokumentumok

49, Villalkozdnak Megvalésulisi dokumenticiét kell elkészitenie 2 papiralapa példinyban +1 pl.
dwg formAtumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-atvétel el6tt at kell adnia a Miszaki ellendrnek atnézés céljabol.

A miiszaki ellenér altal jévahagyott megvalésulisi dokumenticid keriil atadasra a Megrendel6
részére. A megvalésuldsi dokumenticié hidnyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabdl befejezettnek tekinteni.

Ezen felill Villalkozénak a hasznilatba vételi engedély benyjtasahoz szitkséges miszaki
dokumenticiét kell elkészitenie a Megrendelé altal meghatarozott formatumban &s
példanyszamban (8 papiralapd példiny + 1 példany digitilis CD alapa PLN vagy AutoCaD
formatumban);

Megrendeld a jelen pontban irt vallalkoz6i kotelezettség teljesitéséhez a terveket dwg. formatumban
atadja.
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VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendelé koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkozd rendelkezésére bocsitani.

2. A Villalkozé az adott munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiz- és
vagyonvédelmi- elbirasok szigori betartasira. Ennek megszegéséhdl eredd kirokért a Vallalkozé
teljes felelsséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen médon és
mértékben a MegrendelSte at nem hérithato.

3. A Vallalkozé tudomasul vesz, a ,,Viligorokségi Negyed” kiemelten fontos terilet a
Megrendelé szamara, igy koteles a helyszinen 1év8 mar feltirt és a feltiris alatt levd értékeket
megdvni.

4. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idGtartamdra alafrisi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezé felel6s miszaki vezetbt, vagy felelds vezetét biztositani, illetve annak tivolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult aldfrni, intézkedni.

5. A Villalkoz6 az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos
és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, targyi,
kornyezeti tényezdk — biztositva vannak.

6. A Vallalkozénak — mint 6nillé munkdltatonak —a munkateriilet dtvételét kovetSen kotelessége
a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartisival végezni, illetSleg
végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendelé felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tlz-, vagy kérnyezetvédelmi
mulasztdsokat, hidnyossagokat, szabilytalansigokat észlel a Vallalkozd tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezd pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitisira
iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit kételes a Megrendeld képviseljével
cgyeztetni, kesedelmes, szakszerlitlen intézkedés esetén a Megrendeld jogosult a
veszélyhelyzetet, a szabalytalansigot a Villalkozd koltségére megsziintetni, valamint

- Az ellenérzés koltségét Villalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egytittmikédés lehetéségét.

8. A Villalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tlizvédelmi oktatdsaird] késziilt jegyzékonyv gy
masolati példanyat a Megrendeld kérésére itadja. A munkavallalok szalkmai, illetve orvosi
alkalmassagira vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és 2 Megrendeld kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellenrzést végz6 hatdsagok vizsgilatainal a vizsgilat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes végrehajtani. A fentiek be nem tartisival okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkoz6 felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 éran beliil kételes megadni. Késedelmes, téves vallalkozbi
adatszolgaltatasbdl eredd karok miatti karigényét Megrendels a Vallalkoz6 felé érvényesiti.

11, Vallalkozé a munkaterilleten folytatott barminemi tevékenysége sorin a tlizvédelmi
eléirisokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbél
credo karat koteles megtériteni.
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12, Villalkozd a wégzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzditdl, 2 munkaeszk6z6ktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsigaitdl figgden, az ilrala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetd tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendelé ez irinya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkozé az altala atvett munkaterileten kételes rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébdl szirmazé hulladékokat gytijteni, kezelni, elszllitani, a Megrendel$ ez iranya
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendelé
felhivasa ellenére 24 6rin belil sem tesz ecleget, a Megrendeld jogosult a Villalkozd koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Vallalkozé a dolgozédival bekévetkezett munkabalesetet és a Villalkozo dolgoz6i altal okozott
tiizesetet, komyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendeldt a
Villalkozé a kivizsgilisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Villalkozd
megallapitisokat tehet, melyet Megrendel6vel kozélni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalast
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitds elétt Vallalkozd koteles a Megrendelonek
észrevételezésre megkiildeni. A Vallalkozé koteles a Megrendeld altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyz6kényv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévetd hénap 8. napjiig Megrendeld részére megkilldeni.”...

15. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, kiresettel kapcsolatban semminemi kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi kveteléseket nemn timaszthat.

Villalkozé koteles tizvédelmi részt is tartalmazd technolégiai, miveleti, karbantartisi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendelé felelds vezetdjének.

16. Az egyéni védéfelszerelésekedl Villalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Villalkoz a szitkséges egyéni védéeszkozdket nem biztositja, azt a Megrendels a Vallalkozo
terhére (azonnali leszamlizds mellett) biztosithatja. Egyéni véddeszkozok hidnyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathaté.

17. Vallalkozé koteles munkavallaléit munka-, tlz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilén jegyzékényvben dokumentilni kell. A dokumentaciét a kivitelezési helyszin felelSs
épitésvezetSjének kilon felszolitds nélkiil masolatban at kell adni.

18. Villalkozé koteles az altala felhasznilt anyagok magyar nyelvii biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas elétt a Megrendel kérésére Megrendeld felelSs vezetSjének bemutatni, annak misolati
példanyat dtadni.
VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miiszaki ellendr feladata és hataskdre

1. A miiszaki ellenéri feladatok ellitasara Miiszaki ellendrt a Megrendeld kitlon eljaras keretében
bizza meg.

2. Miszaki ellendtnek nincs hatiskore a Szerzddés megvaltoztatasara.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatarozott hataskoérét azzal, hogy
amennyiben a Miszaki ellenér koteles a MegrendelS jovahagyasat kérni egy bizonyos hatiskor
gyakorlisa el6tt, ugy arrdl 2 Megrendel a Miszaki ellendr megkeresését kovetd 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskdr megadasat
megtagadottnak kell tekintent.

4. Miiszaki ellenér kételezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremitkédni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajir koltségén feladatainak
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teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is hevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzdés vonatkozasiban kizardlag a Miszaki ellendt
jogosult.

Miiszaki ellendr utasitasa

5. A Miszaki ellenr a Létesitmény kivitelezésc¢hez és a hibik kijavitisahoz szitkséges mértékben
a SzerzGdéssel Osszeegyeztethetd médon jogosult irdsban, a Megrendels egyidejli értesitése mellett
a Villalkozonak utasitist adni, azonban az utasitds nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozisat.

6. Amennyiben a Villalkozd a Muszaki ellendr allisfoglalisit kéri, koteles azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hataridé nem keriil betartisra, a megadott
hatarid6t meghaladé napok szamaval a kivitelezés idGszaka kéthérfizetés nélkiil meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levialtasa

7. Amennyiben a Miiszaki ellendr személyében a jogviszony fennillisa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy errdl Megrendel§ kételes a Villalkozot haladéktalanul, a véltozas bekdvetkeztétdl szamitott
legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért Megrendeld
felels.

VIIL
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés média

1. Villalkozénak a kivitelezést a Szetzédésben meghatarozott médon, megfelels szakszerliséggel
¢s gondossaggal, a szakvillalat felel8sségével ¢s  gyakotlatival megfelelden felszerelt
berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Villalkozd koételes sajat koltségén benyujtani felulvizsgilat céliabdl a gyartok szabvanyos
anyagmintait és vonatkozo informaiciéit — a Megrendel6 altal téritésmentesen biztositott anyagokat

nem beleértve - valamint a Mszaki ellendr altal valtoztatasként elrendelt tovabbi mintakat. Minden
mintit meg kell jeldlni annak eredetét és a Létesitményben vald hasznélatit illetSen.

Ellenorzés

3. Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin &sszes részéhez és a kivitelezés idStatrtama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitdsi folyamatokat is, ellendrizhesse, a
Villalkozo munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkal.

Elutasitas

4. HHa a megvizsgalas, ellendrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzddéssel Ossze nem egyeztethetdnek talaltak, akkor a Miszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Villalkozdt megfelelé indokolassal értesitve. Vallalkozé  ezutin
haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen
a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 1) ellendrzésekre, probakra vonatkozé Muszaki ellenéri
utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.
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IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

A teljesités helye:

Cella Septichora Litogatokézpont, Pécs, Hrsz. 18300

1. A munkavégzés megkezdése: A Vallalkoz6 a tirgyl projekt wegvaldsitasat a szerz6dés
hatalybalépését kvetd naptél kezd8dSen jogosult meglkezdeni, figyelemmel a 191 /2009. (IX. 15)
Korm. rendeletben foglaltakkal.

2.1. Teljesitési hataridé
A teljes korti régészeti feltarisi, illetve restaurdlisi munka, a tervezési és kiviteli munka

befejezésének kotbérterhes iddtartama 180 nap a munkateriilet dtadas-atvétel napjat kdvetd naptol
kezdédden.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozo hataridében
teljesit, ha az dtadds dtvétel az elSirt végteljesitési hatiridén beliil megkezdédik.
Villalkoz6 elételjesitéste jogosult.

3. Villatkozé kotelezettséget villal arra, hogy a szerzédés 1I. pontjaban meghatdrozott épitési
munkikat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szitkséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzddésszerlien hasznalhaté legyen, valamint a SzerzGdésben
meghatirozott egyéb kdtelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betattdsihoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fizSdik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendeld a kivitelezés iitemeihez igazodéan rész atadis-dtvételi eljards tartisira jogosult,
melyre vonatkozéan a Létesitmény dtadas-dtvételére vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelének 4t kell vennie akkor, amikor az a szerz6désben leirtaknak
megfelelGen elkészilr.

Villalkozé a Miszaki ellenért és a Megrendel8t az Atadas-atvételi eljards meginditasat megel6z6 15
nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az dtadasra, azt
készre jelenti.

Az atadis-atvételi eljrast a Villalkozonak a Megrendeldvel és a Miszaki ellendrrel egyeztetett
idépontra kell kithiznie. A jogszabilyban megjeldlt szervek meghivasa a miszaki Atadas-atveteli
cljards id8tartama alatt a Miiszaki ellenér feladata.

A miszaki dtadas-atvételi eljards csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozd a kévetkezd
okmanyokat 2 Megrendel6 részére atadta:
- felelds miiszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata,
- zard dokumenticid,
- 4tadisi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - 4ban eldirt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miszaki ellenér a Vallalkozénak a miszaki dtadis-dtvételi eljiras — mely Megrendelé ilyen
iranyt tjékoztatasa esetén egyben a hasznilatbavételi eljirisnak is mindsiil - eredményes lezirisira
vonatkozd jegyzékonyvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a Szerzédésnck megfelelden, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznilatanak céljat és
biztonsagit nem befolyasolé, hidnyzé munkit és hibat kivéve elkésziilt. ennek hidnyaban az dtadis-
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atvételi jegyzokonyv kiaddsat indokolissal ellitva visszautasitja és.megjeldli. azokat a munkikat,
amelyet a Vallalkozdnak el kell végeznie a jegyz6konyv kiadasihoz. A Vallalkozé a visszautasitisban
megjelolt munkakat kételes elvégezni, mieldtt djabb értesitést kilidene az itadds-atvételre
vonatkozdan.

Megrendels az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz szitkséges munkalatok akadalyozzik a rendeltetésszer(i hasznalatot. Bz esetben
Megrendeld Villalkozéval egyeztetett idépontta kételes 0 dtadas-atvételi idépontot megjeldlni.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrdsat kovetéen jogosult Megrendelétdl
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkoz6 a mfiszaki 4tadas-dtvételi cljaras folyamatit és tervezett idérendjét a miiszaki
itemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdédben.

A Felek kételesek a tervezett befejezés idépontjaban a munkdkat megvizsgalni, és jegyzSkényvben
valamennyi hibit feltiintetni. A Villalkozé kételes valamennyi, a jegyzékényvben feltiintetett hibat
a JegyzOkonyvben meghatirozott idén belill kijavitani. Ha a hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkak
a véghatiridé hosszabbodisihoz vezetnének, ugy a Vallalkozé kételes a Megrendelonek a
késedelemte vonatkozd kothért megfizetni. Teljesitési igazolds kidllitisara csak a hibik
maradéktalan megsziintetése esetén kerlhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjdig a Villalkozé kételes a Megrendeldnck tételes teljesitmény
nyilatkozatot 4tadni minden felhasznilt anyagrél. Amennyiben a mindségtaniisitvany nem
megfeleld, a miiszaki atadast meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6dé Felek az dtadds-atvételrSl kotelesek teljesitési jegyzékdnyvet felvenni, amely
megfeleld modon igazolja Vallalkozo szerzddésszeru teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
kiléngsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a mlszaki dtadis-itvételi eljarasban részivevGk nevét, megnevezését, részvételi minGségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetS észrevételeit a szerz8désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a muUszaki atadis-atvétchi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hiinyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentésebb tételszim esetén az Aradis-dtvételi jegyzokdnyv
mellékletét képezd killon hianypétlisi jegyzékényv vagy hibajegyzék, hiinyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-c az épitményt,

1) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér,
valamint

j) a résztvevdk részérdl a jegyzEkonyv jovahagyasat.

6. A Miszaki ellenér és a Megrendeld altal kitizott idSpontra Villalkoz6 kételes sajit koltségére
és terhére a hibdk, hianyossigok kijavitasardl, illetSleg megsziintetésérdl gondoskodni.
Villalkozénak késedelem nélkil értesitenie kell MegrendelSt, ha a hibdk, hidnyossigok a kitdzéte
hataridé letelte el6tt kijavitdsra, illetSleg megszintetésre keriiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetdleg megszintetését a kitdzote
hataridére sem végzi el, ugy MegrendelS jogosult azokat 2 Vallalkozé kéltségére killon irdsbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.
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Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miiszaki ellendér és a Megrendels a
felmérési/épitési naploban, és miszaki dtadis-dtvételi jegyzGkonyvben a szerzGdés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.

7. A miiszaki atadis-atvételi eljards eredményes lezdrisit megel6z8en Villalkozd kételes
barmilyen megmaradt eszkézét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszint8l haladéktalanul eltivolitani Amennyiben Villalkozd ezen
ktelezettségét ésszerii id6ben Megrendeld felszélitisa ellenére nem teljesiti, igy azt Megrendeld
maga jogosult a Villalkozé koltségén elszllitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt igényet a
végszamlabol torténd levoniassal kielégiteni.

8. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a Megtendeld, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz8désben az dtadis-atvételi eljirds megkezdésére meghatirozott
hatiridét kovetd 15 napon belill nem kezdi meg az atadis-dtvéreli eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belill nem fejezi be, ugy a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az 4tadas-atvételi eljardsté] szamitott egy éven belill, valamint a jotillasi kitelezettség lejartat
megeléz 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint ijbol meg kell
vizsgalmi (utofelitlvizsgalati eljaras).

A Megrendeld késziti el az utdfelilvizsgilat eljarist és hivia meg atra a Vallalkozdt és a Mlszaki
ellendrt.

Az utéfeliilvizsgalati eljaras keretében megillapitott jotallisi kdtelezettség ala es hibkat, hidnyokat
Villalkozé koteles a feliilvizsgalati eljdris keretében meghatirozott hataridé keretében kijavitani,
melynek elmaradisa esetén Megrendel jogosult a XI1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzédés Il pontja szerintd
feladatok teljes és hibitan elldtisdért netré 328.455.999 HUFE + AFA azaz nettd
haromszizhuszonnyolemillib-négyszazotvendtezer-kilenszazkilencvenkilenc  fotint  + AFA
villalkozéi dij (tovabbiakban: vallalkozai dij) illeti meg.

A Villalkozé a villalkozdi dijon kivil a Szerzédés teljesitése soran kizarélag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Gsszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Megrendelé kijelenti, hogy a beruhdzas hatdsigi engedélykoteles, erre figyelemmel a szamlik
kiallitasa, valamint az elszimolis sorin az iltalanos forgalmi adérél széloé 2007. évi CXXVIL
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabélyai szerint sziikséges
eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak, valamint az adézis rendjérdl sz616 2017. évi CL. tdrvényben rogzittetek.

3. Szerz6dé Felek a szerzddésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerz8dés teljesitéséhez nem all rendelkezéste, melyet Villalkozé tudomasul vesz.

4. Elbleg

4.1. A Megrendel§ jelen kdzbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbrt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzGdésben foglalt - afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatias 5%-anak
megfelels 0sszegll elSleg igénybe vételének lehetdségét biztositja.
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4.2. Az eldleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30} Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, legkésébb az épitési munkateriilet dtadsat kvetd 15 napon beliil kételes
kifizetni.

4.3. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszimlibdl, az elbleg 100 Yo-anak
megfeleld sszeg levonasival torténik.

5. Villalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjeldlt
viallalkozdi dfj a szerzédés targyat képezd feladat szerzédésszerl teljesitéséhez kapcsol6dé
valamennyi kéltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése sorin létrehozott, szerzdi jog
hatilya ald tartozé alkotds tekintetében fizetendd felhasznalisi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabilyi eléirasoknak megfeleld teljesitéséhez fedezetet nyGjtanak. Villalkozd kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvillalkozdk, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkoveteli mindennermn adé és kézteher jogszabalyi eléirasoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozd kijelenti, hogy a vallalkozdi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz8dés targyat
képezo tervezési és kivitelezési munkahoz szikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A
vallalkozoi dij tételezését és miszaki tartalmit a szerz3dés elvilaszthatatlan mellékletét képezé
koltségvetés tartalmazza.

7. Megrendeld a teljesités elismerésérd] legkésébb a teljesités vagy az ertdl 52616 irdsbeli értesités
kézhezvételét kévetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolis) és a Villalkozé a
teljesitéshez kapcsolodd szamlaka)t ezt kovetrSen, a végszamlit a sikeres miiszaki atadis-atvételét
igazold jegyzikonyv(ek) alairasat kovetSen jogosult benyjtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszimolis hitelességét és
esedékességét alitamasztja.

8. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerzddés idétartama alatt Vallalkozd szimla benyijtasira
— a Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt - szerzédésszert rész vagy végteljesitést kovetSen
jogosult az alabbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32. § (6)
bekezdés rendelkezése alapjan az eldleg és a részszamlik alapjan torténd kifizetések osszértéke nem
lehet kevesebb a szerzédés altalanos forgalmi adé nélkil szdmitott értékének 80%-anil.

Részszamla:

1. részszamla: a miszaki elérehaladas 15%-anak elérésekot, a nettd villalkozdi dij 15%-4£dl.
2. részszamla: a miszaki elérehaladas 45%-anak elérésekor, a netto vallalkozdi dij 30%-ardlL
3. részszamla: a muszaki el6rehaladas 70%-anak elérésekor, a nettd vallalkozoi dij 25%-ardl,
4, részszamla: a maszaki elSrehaladis 85%-anak elérésekor, a nettd vallalkozéi dij 15%-4arol.

8.1. Szerz3dé Felek kijelentik tovabba, hogy a Vallalkozd a kiviteli tervdokumentacié tekintetében
azok 100%-os késziiltsége esetén a Megrendel6 és Miiszaki ellenér részérdl torténd elfogadisa,
jovihagyasa utan, az alairt teljesités igazolast kovetSen nydjthat be szamlat.

Megrendeld a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Muszaki ellenére altal igazolt - szerz6désszerii rész
vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szdmla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kérillmény
fennall — az igazolt szerzddésszer( teljesitést kovets 30 napon belill, szimla ellenében, atutalassal,
forintban (HUPF) fizeti meg.

9. Amennyiben a teljesitéshez a Viallalkozd alvallalkozdt vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltéréen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sot, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.

10. Megrendelé kijelenti, hogy a szamlik a szamlik kifizetése a Pécsi "Vilagorokségi
Negyed"fejlesztése-Cella Septichora™ targyd, GINOP-7.1.6-16 tamogatasi konstrukciora iranyado,
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272/2014. (XL 5. Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai alapjan
torténik.

11. Valamennyi szamlazisi iitem tekintetében: a szamlit mindenkor egy példinyban, 2 Megrendel6
nevére, székhelyét és adészamat feltiintetve kell kidllitani és Megrendeld székhelyére megkiildeni.
Vallalkozo a kibocsatott szamlan koteles feliintetni a Megrendeld adészamat, a szerz6dés targyat,
a szerzbdés finanszitrozasi alapjat képezé palyazati azonositdra hivatkozast. A szdmla melléklete a
teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezd. EttGl eltéréen kiallitott szamlak esetében
Megrendel jogosult azokat azonosithatatlanként visszakildeni. Az ebbdl eredd fizetési késedelem
miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozdi szamldkon szetepeltetni kell 2 kovetkezdket:
- a tevékenység leirdsit, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- addszamot,
- arészszamla esetén a ,,részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatilya al4 tartozés tényét

12. Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjinak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nermn megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adékételes jévedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozd a Kbt. rendelkezéseinek megfelelSen jogosult
a Ptk. 6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot és a 2016 évi IX tv. szerinti behajtasi
kéltségatalanyt kovetelni.

14. A Villalkozé kételezi magit, hogy amennyiben harmadik &l kévetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a Megrendel iranyaban, tovibbi kotelezi magat,
hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul,

XI1.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kobibér:

A Vallalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbél, amiért felelds megszegi a szerz8dést. Mentestll a kotbér fizetési kételezettség aldl, ha
szerzbdésszegését kimenti.

1.1. Késedelmi kitbér
A Szerzédés IX 2.1.1 pontjiban meghatirozott tervszallitasi hatarids, tovibba a Szerzédés IX

2.1.2 pontjaban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkozé hibdjibél t6rténd elmulasztisa
esetén a MegrendelSt késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozé netto ellenszolgaltatas Gsszege.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.

A késedelmi kéthér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kétbér maximalis mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozoé netté
ellenszolgaltatas 15 %o-a.

Megtrendel$ késedelemmel érintett munkarész alatt a teljesitési hataridéig teljesitési igazolassal nem
érintett munkarészt érti.
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A Megrendelt fenntartja maginak a jogot, hogy. a Vallalkozd. felrdhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tallépése esetén jogosult a szerzédést
indokolasi kotelezettség nélkiil irasban felmondani, illetve és a munkdkat mas vallalkozdval
befejeztetni.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizardlag a Vallalkozé hibajibdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendels a Vallalkozé altal
ésszerllen kért, a szerzédésszerl teljesitéshez szikséges informdciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, déntést a Szerz6dd Felek altal irasban rogzitett hatiriddn belil nem bocsitja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hatitidé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozé altal vallalt pothataridd lejattaval, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kothér oGsszege a végszamlabdl keril levonasra, dsszhangban a Kbt 135. § (6) bekezdés
rendelkezésetvel.

Megrendelé kothérigényének érvényesitése nem jelentd a Megrendeld egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerdsen megitélt karokért vallal felelGsséget.

1.2. Meghitsulasi kotbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat atra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelds az épitési beruhdzis meghitsul.

Amennyiben a Vallalkozdnak felrdhat6 késedelem a teljesitési hatarid6hoz képest eléri a 15 napot
és a Villalkozo a Megrendelé irdsbeli felszolitisa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendeld
azt sulyos szerzédésszegésnek mindsit és jogosult a Vallalkozisi szerzddést masok félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani. mely esetben a Vallalkozét meghivsulasi kotbér fizetési
kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelme esetén a Vallalkozd a Megrendeld irisbeli
telszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozd hibajabol eredéen
meghidsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezetinek felréhatd okbol vald lehetetlenné valasa) és
a Megrendelo anélkil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani. Meghitsulasi kétbér érvényesitése esetén Viallalkozot késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzddés szerind, altalinos forgalmi ado nélkal szamitott
ellenszolgaltatas (,,Nettd ajanlati 4r”), mely a vetitési alap a teljesités arinyiban csdkken.

Mértéke: 20,0%
A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerzddéskotést kdvetd — a Kbt. 141, §-

ban rogzitett modon torténd — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendeld elallasi, valamint azonnali hatalyd felmondasi jogat kikoti arra az esetre, amennyiben
a Villalkozé silyos szerz6désszegést kovet el tovabba arra az esetre is amennyiben a Vallalkozdval
szemben, neki felrohat6 olyan koriilmény meril fel, amely a szerz8dés rendeltetésszerl teljesitését
nyilvanvaléan meghidsitja, vagy a Vallalkozé a szerz6dés teljesitését megtagadija, vagy a hibat nem
javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt dsszeghh meghidsulasi kétbér fizetésére
koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsigat, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Villalkozdval szemben érvényesitse.

2. Jotallas
Viéllalkozd a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miszaki Atadis-atvételt kévetd 60 hénap idStatrtamta,
teljes kora jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott Létesitményekre és tartozékaira,
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illetsleg azok izemképességére. A jotillis ideje alatt az esetleges garancidlis meghibisodasok
javitasa, elhiritisa dijtalan. A jotillds kezdS idépontja miiszaki atadas-atvételi eljaris lezarasat
kévetd nap. A jotallis nem tetjed ki elemi csapis, rongilis vagy mas szakszerttlen mikodtetés,
beavatkozas altal okozott karok kijavitisara.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos Polgari
Térvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositds

A Villalkozo az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes feleldsséggel tartozik. A Ptk. 6:142.
§-ban foglaltakkal Ssszhangban Villalkozé mentesil 2 felelésség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerz6désszegést cllendrzési korén kivill esd, a szerzédéskotés idépontjaban elre nem lithato
késilmény okozta, és nem volt elvirhaté, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elhdritsa.

Villalkozd a szerz6dés aliirasakor, ezt kévetSen pedig 2 szerzédés fennillasa alatr 2 Megrendeld
felhfvasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul koteles a
Megrendel§ felé a biztositasi szerzbdés vagy kotvény bemutatisaval igazolni, hogy rendelkezik
legalibb a szerzédés targya szerinti tevékenységte kiterjedd, 50.000.000,- HUF/év, azaz 6tvenmillié
forint/év és kireseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmillié forint, 6sszegte 520616 épitési
épités-szerelési munkira vonatkozé - az alvallalkozéi keresztfelelSsségre is kiterjedd épitési
szetelési biztositissal.

A biztositasi szerzGdés vagy kétvény bemutatas a szerz8déskotés feltétele. A felel6sségbiztositist a
Véllalkoz6 a szerz6dés megszinéséig kételes fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz8désnek a
Megrendel$ altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utin.

Vallalkozénak a teljesitéssel dsszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell tétitenie és lehetdség szerint mentesitenic kell Megrendeldt, illetve annak vallalkozoit és
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztisabol ered jelen szetzédés teljesitése sorin. Ha a timogatast illetéen,
a Villalkozénak felréhaté barmilyen okbél a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy
kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési feleldssége a visszafizetett
tAimogatasokra és a Megrendelét terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

4. Jotallasi biztositék (hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
biztositék)

A Villalkozé koteles a jotallis kezdéséig, - mely a miiszaki dtadds-atvételi eljirds lezdrasat kovetd
nap - jelen a szerz3dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld jétallasi
biztositékot Megrendel§ rendelkezésre bocsatani. A jétallasi biztositékot a Kbt 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban irott valamely biztositéki formiban kell nydjtani. Amennyiben a jotillasi
biztositék pénziigyi intézmény vagy biztositd 4ltal vallalt garancia formajaban keriil benyujtasra, az,
feltétel nélkili és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgilata nélkil, elsé felszolitisra fizetendd
garancia kell, hogy legyen. A pénziigyl intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy a
biztositéi kbtelezvénnyel nydjrott j6tallasi biztositék lejirati hatarideje [...] (a jotallasi kotelezettség
utolsé napja) kell, hogy legyen.

A Villalkozé jérallisi kotelezettségének elmulasztisa esetén Megrendeld ezen bizrositék terhére
jogosult lehivast eszkozolni figyelemmel atra, hogy a lehivds mértéke a jotillasi kotelezettség
teljesitésével arinyos médon kertll meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozé a j6tallast biztositékot bankszamlira toreéné befizetés tjdn bocsitja
Megrendelé rendelkezésére, gy az atutalt Ssszeg utin annak Megrendel6 szimlijin torténd
jovairasatél a biztositott kévetelésre torténd felhasznalasaig vagy visszafizetéséig terjedd idoszakra,
az atutalt dsszeg vagy annak megfeleld része Villalkozdnak torténd visszafizetésével egyidejileg
kamat fizetendS. A kamat mértéke a szamlavezet§ bank kondicidés listajanak megfeleld
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_kamatfeltételekkel lekdtétt hozadék, melyet az ezen Gsszeg kapcesan felmeriils, a bank Altal
kimutatott és levont banki kéleségek cs6kkentik. A jotillsi idStartam lejartit kévets 15 napon belil
a Megrendel6 az itutalt 6sszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem hasznalt 8sszegét és
az csctlegesen utina jard kamatokat kételes a Villalkoz6 4ltal megjelslt bankszamlara utalni.

XIT11.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZI’ijESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzbdés modositisa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan frisban médosithaté.
Szerz8d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § alapjan
jarnak el.

Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmat az alibbiak szerint
hatarozzak meg:

A Polgari Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A villalkozo kételes elvégezni a vallalkozasi szerzdés tartalmit képezd, de a véllalkozéi dij
meghatirozdsindl figyelembe nem vett munkit és az olyan munkit is, amely nélkil a md
rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem térténhet meg (tdbbletmunka).

(2) A villalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tetvmédositis miatt szitkségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé (pétmunka).

A Polgari Torvénykodnyvrdl sz016 2013, évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A vallalkozéi
di

(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozd az atalinydijon felil a potmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékénck megtétitésére nem jogosult. A megrendelé
kételes azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkédval kapesolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjiban nem volt elérelathatd.

Villalkozd tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
{feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord
megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatit;

- a tébbletmunka kockazatat magira vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) lefrds alapjin az épitési beruhdzast
szerzGdésszerlien, teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabilyoknak megfeleléen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlad arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kortien és hiinytalanul villalkozik a
szerzGdés targyanak a megvaldsitisara;

- a szerz6dés teljesitése soran felmertld tobbletmunkakat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
szerinti vallalkozéi dij elszamolasa alapjin elvégzi, mivel a vallalkozdi dij Ataldnyiron keriilt
meghatirozasra.

Tobbletmunka kéltségének viselése: a szerzédés L1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tébbletmunka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, annak- ellenértékée a Villalkozd kételes
szerzbdésszert teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni. Megrendeld kizardlag a
Vallalkozonak tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koéltségét tériti meg, amely a
szerz6dés megkotésének idSpontjaban nem volt elére lathaté.

Potmunka koltségének viselése Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése
esetén a Kbt. 141, § alapjan jarnak el.
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Miiszaki ellendr feladata: Vallalkozd kteles a pétmunka, téhhletmunka felmeriilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil 2 Miiszaki cllendr felé jovahagyas céljabaol
benydjtani az arra vonatkozd miiszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozéi javaslatit, melyet a
Miiszaki ellenér kdteles 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak korében megvizsgilni, hogy:
- a ténylegesen felmeriilt kdltségek megfelelen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, kéliségek kbzvetlenul kapcsolédnak a timogatott
projelkthez, nélkilézhetetlenek az épitési beruhazas szerz6désszerd teljesitéséhez;
- a megallapitott kdltségek a szerz8désben elére meghatirozott modszer(ek) szerint
keriiltek megillapitisra;
- a benydjtote koltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabilyok megtartisa ellendrizhetd legyen;
- az elszdmolhatdsig idészakiban a timogatasi szerz8dés szerint a projekt megvaldsitasaig
meriiltek fel az Gjabb koltségek;
- az Gjonnan felmeriilt munkatétel a vallalkozdsi szerz6dés alapjan nem tartozik a vallalkoz6
kockazati korébe;
- akéltségek felmeriilése a Szerz4dd Feleknek elére nem lathato volt.

A Mfszaki cllendr a vizsgilatit kovetSen koteles véleményét irdsban a Vallalkozéval és
Megrendelével kézolni. A Mszaki ellendr 4ltali jévihagyds nem minésil a munka
megrendelésének, arra kizirdlag a Megrendeld killén irdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabilyai: a megval6sulds sorin felmeriilt
potmunkara a netté ajanlati ar alapjat képezd kdltségvetés vonatkozo tételei, az abban nem szerepld
tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az irinyadoak.

A szerz8dés megsziinése

1. A szerz8dés a szerz8désszerli teljesitéssel megszunik.

2. Szerz8dé Felek a hatirozott idStartami( jogviszonyukra figyelemmel a szerzOdés rendes
felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz8d6 Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzédésszegeés folytan katt
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kétbérre és/vagy elallisra és/ vagy azonnali hatalya felmondasra
jogosult.

4, A Megrendel$ a Villalkoz6hoz intézett irisbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Koézbeszerzési Dontdbizottsag a Kbt. 165. § szerint hatirozatiban megéillapitotta a
kézbeszerzési eljardsra vonatkozé szabalyok megsértését, feliéve, hogy a jogsértés befolyasolta
a kdzbeszerzési eljarast lezaré dontést

- Villalkozd a szerz6désben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irdsbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hataridén belil neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozé alapos ok nélkill megtagadja a Megrendelé 4ltal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Villalkozé a szerzédés XIL 3. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerzGdés idétartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozé ) biztositisi szerzddést a
megszintést kévetd 8 munkanapon belill nem két;

- a Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozé 15 napot meghaladd késedelme esetén MegrendelS jogosult jelen szerzédéstol
egyoldalaan elallni.
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- . Ha a Vallalkozé fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozis kovetkezik
be, amely a szerzédeés teljesitését veszélyezteti, a2 Megrendels jogosult a szerzédéstdl elallni. A
Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekévetkezd valtozdsnak tekintik killénésen,
ha a Villalkoz6 felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljardst elrendeld jogerds hatirozat hatilya alatt
all. Amennyiben Vallalkoz6 fizetSképességében lényeges valtozas kédvetkezik be, koteles a
Megrendelét a korilmény bekovetkezésétdl szimitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A
Megtendelé jogosult a szerz6déstdl tovabba elillni kilonosen, ha a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget,

- a szerz6déskotést kovetben felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbol totlési, illetve egyéb, a
megsziintetésre iranyuld eljaras indul Vallalkozdval szemben, valamint

- aVillalkozb megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendel$ jogosult és egyben kbteles a szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellitisarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a nyettes ajinlattevében kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amecly
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes szetvezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

Ezen felmondis esetén a Villalkozé a szerzédés megszinése elStt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhata, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstél elallhat,
ha:

- feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjin j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozd nem biztositja a 138, §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajinlatteviként szerzédé fél
személyében érvényesen olyan jogutddlis kdvetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ, 258. cikke alapjan 2 kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt ktelezettségszegési
eljards indult vagy az BEurdpai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljirasban
kimondta, hogy az BEurépai Unié jogabdl etedé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megillapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendelé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha
a szerzOdés megkotését kovetden jut tudomasira, hogy a szerz8dé fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kézbeszerzési eljarasbol.

6. A felmondis idSpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerzddésnek megfelelden mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig
elkészitett, benyujtott és a Miszaki ellendr altal jovihagyott Villalkozd Dokumentumainak a
tulajdonjoga dtszall a Megrendeldre.

7. A Vallalkozé a Megrendelé sulyos szerzddésszeglé magatartisa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a Megrendeldvel
szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol fakadé egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek
tekintendd kulonosen, ha:
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— Megrendel altal kifllitott igazolas értclmében esedékes birmely Osszeget a vallalkozasi
szerzBdésben meghatirozott hatiridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal thzott
legalabb 30 napos p6thataridé is eredménytelentl eltelt, valamint

— a Megrendel§ fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldald felmondas esetén a felmondési id6 kezdd napja a felmondé fél tértivevényes értesitd
levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredmeénytelen kézbesitési kisérlet
esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felftiggesztés

9. Miiszaki ellendr a Megrendelé jévahagydsaval utasithatja a Villalkozdt a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiggesztés ideje alatt Vallalkozé kételes
megvédeni, titolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol,
veszteségektél vagy karoktdl Ha a felfiggesztés nem a Villalkozdnak felréhat6 okra vezethetd
vissza, Ggy Szerz6dd Telek kotelesek a Miiszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott
koltségek, valamint hatiridd hosszabbitas tirgyiban egyeztetést folytatni.

A felfiiggesztés idStartama a 30 napot nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kévet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadalyozza
meg, amely a Szerz8dés alairisinak idépontja utan kévetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eléallasa a Szerz8dé Felek akaratato] fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhiritisira az adott fél a szerzédés megkotését megel6zSen
alapvetéen nem készilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekdvetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ali vonni és
d) amelynck bekdvetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az 2)-d) feltételek teljesiinek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korillményeket, de nem csupin ezekre korlitozédik: elemi csapisok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkali haborik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villimesapasok,
aradasok, zavargisok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithat6 események, amelyek
mindkét &l érdekkorén kivill mertilnek fel és amelyeket a Szerz8d6 Felek kellé gondossaggal sem
tudnak kikiiszibolnd,

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatdsait elhdtitva minimélis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzodéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél tgy véli, hogy olyan ,vis maior” kériilmények fordultak el, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
kériitmények jellegét, feltehetd idStartamat és valészind hatisat. Ha a Megrendeld irisban méasképp
nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszerlien megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” kérilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, birmelyik félnek
jogdban 4ll a Szerz6dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.
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XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz&dést érintS kérdések, a munkavégzés dsszehangolasa, a kivitelezés sordn szukségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozo részérdl kijeldlt kapcsolattarté személy:
név: Weéber Arpad

telefon: 20 921 5981

e-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapesolattartd személy
név: Vincze Jinos

telefon: 20 2326665

e-maik: vincze.janos@zsn.hu

Miiszaki ellendr Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Takacs [stvan

telefon: 30 298 2830

e-mail: takacsistvan@mecsekerc.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az €l6z8 pontban megnevezett
képviselGiket, hogy a Beruhdzis megvalodsitisival kapcsolatos dontéscknél, a  teljesitési
jegyzOkonyvek aldirisindl a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Hzen képviselSk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzOdés teljesitéséhez szikségessé vilik és a jelen szerzédésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseléinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének kotlitozasa a misik féllel szemben csak irisbeli k6zléstd] kezdve hatilyos. A képvisel6k
személyében torténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kézlik.

3. Szerz6dd Felek kotelesck egymas kozotti valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és dontést
irdsban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai tton eljuttatott nyilatkozatok
kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,atvételt megtagadta”, | cimzett
ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevéhoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendel6nek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyaldsokon, békés ton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kézottik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megtendeld és a Vallalkozé ésszerii hataridén beliil nem
tudjak megoldani a szerz8déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitijukat, annak eldéntése
érdekében — perértcktdl fiiggden - alivetik magukat a Pécsi Jarasbirdsag, illetve Pécsi Térvényszék
kizardlagos illetékességének.

XVII. o
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzGdés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetSen bizalmasan, lizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapesin tudomdsukra jutott
informAacibikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik
tovibb. A fenti informaciék, tények, valamint adatok — a masik fél altal elézetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkill — kizardlag a szerzGdés teljesitésére hasznilhatdk fel.

2. Mindkét fél tajckoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerz8désben foglalt kotelezettségeirdl
és feleldsséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséére.
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3.  Szerzédé Felek tudomiéssal birnak arrdl, hogy a Kbt 44, §-anak (2) bekezdése szerint nem
kotldtozhaté, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozissal olyan informdcié nyilvinossagra
hozatala, amely a kézérdekd adatok nyilvinossagira és a kbzérdekbél nyilvinos adatra vonatkozd
kiilon térvényben meghatirozott adatszolgaltatisi és thjékoztatdsi kételezettseg ald esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kells felhatalmazdssal (meghatalmazassal) és jogkérrel rendelkezik 2 jelen szerzédés
aliirasira és teljesitésére;

— 2 jelen szerz6dés aldirdsat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatosaga vagy vezetd
testillete, illetve a Megrendels képviselStestiilete szabalyszerfien engedélyezte és az megfelel
az erre vonatkozé jogszabilyi rendelkezéseknek;

~ ajelen szerzédést a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztrlt alifrasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerz3dés alafrasa és
teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerzddés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegésct,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan figgdben levé kotelezettsége, vagy érdekkérében 1évé mds kértlmény, amely
kedvez6tleniil hathat a jelen szerz8désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendels vallalkozasi szerzddés(ek) teljesitése soran keletkez6, szerzéi jog védelme ala es6
alkotisokon terileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik személy szdmara atadhato
felhasznilbi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok Atdolgozasara is. Ha a projekt barmely
okbél nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ald es6 alkotas
felhasznalasanak jogat Megrendeld atruhdzza a TAmogatoéra, vagy az ltala megijelSlt személyre.

A Szerzddésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhizisa
kizarolag a Tamogaté elSzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Kotm. trendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az cljards soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabb tervezésére, atdolgozisara.

3. A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben kilonosen a Polgiri Térvénykdnyvrdl
7616 2013, évi V. tdrvény, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL térvény a szerz6i jogrol
52616 1999. évi LXXVI. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolodé tervezdi és méméki szolgiltatisok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl széld
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendelet, az egyéb kapcsoléds jogszabilyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett kdzbeszerzési dokumentumok elbirasait kell alkalmazni.

4. Szerz8d8 Felek magukra nézve kotelezdnek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhiztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrz8 szervezetek feladat- és hatiskoriknek
megfelelen a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjin megkotott szerzédések teljesitéset
tendszetesen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

5. Mind a Szerzédés idStartama -alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdbrzési idStartama
lejaratiig a Vallalkozénak lehetdvé kell tenni 2 Megrendeld, az Allami Szamvevdszék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a
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2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenbrzési szervezeted, a Kinestar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrdl szolo 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellen6rzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a  Szolgiltatisokhoz kapcsolodo
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatisok megvaldsitisit igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténd ellenSrzését vagy koényvvizsgilatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szama melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,
2. szami melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd tajékoztatas(ok)

(O3]

. szAmt melléklet:  Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypotlas, felvilagositas és
indoklas),

4. szamt melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesitd

5. szamu melléklet: ~ Muszaki dokumentacio

6. szamt melléklet:  Tervdokumenticid, jogerds épitési engedély, Megrendel6i kovetelmény

7. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi kotvény

8. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozok pénziigyi részvételénck
aranyarol

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra
a szerzédés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szimara ismert azok tartalma. Ezen iratokat Ggy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz8dé Felek képviselSi elolvasds és dttanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezSt 7 eredeti példanyban irtak ald, melybél 4 példany
Megtendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.

Pécs, 2022. majus 24. Pécs, 2022. majus 2/6

Vallalkoz6 \
Dr. Fodor Zsuzsanna
ugyveze igazgatosagi tag
Zsolnay Orokségkez¢lé Nonprofit Kit. Pécsi Epité és Tatarozo Zrt.
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